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1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

Iepirkuma mērķis ir skolas līdzekļu racionāla izmantošana, izvēloties SAIMNIECISKI 

VISIZDEVĪGĀKO PIEDĀVĀJUMU, izglītības iestādes iepirkuma līguma noslēgšanai 

Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās 

izglītības iestāţu ēkās‖ ietvaros plānotajā projektā. 

 
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

 

Iepirkumu identifikācija Nr. LAMS 2010/1-KPFI 

 

1.2. Pasūtītājs 

 

Pasūtītāja nosaukums: Latgales Amatniecības meistaru skola 

Adrese: Rītupes iela 25, Bērzgale, Rēzeknes novads, LV-4612 

Reģ. Nr: 90000048218 

Kontaktpersona: Stanislava Igaune 

Tālruņa Nr. 64644660 

Faksa Nr. 64625320 

e-pasta adrese LAMS@rdnet.lv 

Darba laiks 09:00 - 16:00 

 

Piedāvājuma varianti- Viens pretendents katrā iepirkuma priekšmeta daļā var iesniegt tikai 

vienu piedāvājuma variantu. 

Piegādātājs — fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, 

kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt projektēšanas pakalpojumus; 

Pretendents — piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkumā; 

Noteikumi — Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr. 417 ―Klimata pārmaiľu finanšu 

instrumenta finansētā projektu atklāta iepirkuma „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās 

izglītības iestāţu ēkās‖ nolikums‖ 

 

1.3. Iepirkumu priekšmets 

Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71220000-6. 

 

Iepirkumu priekšmets ir dalīts divās daļās: 

1.3.1. Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa: 

1.3.1.1. Galdnieku darbnīcu projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija (I 

stadija): 

1) energoaudita pārskats (atbilstoši pielikumā Nr.7 noteiktajai formai); 

2) sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera paskaidrojuma raksts (atbilstoši 

pielikumā Nr.8 noteiktajai formai) ar detalizētu būvniecības procesā izmantojamo 

videi draudzīgo materiālu klāstu (izmantojot pielikumā Nr.9 noteikto formu);   

3) sertificēta būvinţeniera būvdarbu tāmes (jāiesniedz Lokālā tāme, 

Kopsavilkuma aprēķini ar darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 

Būvniecības koptāme atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 

mailto:LAMS@rdnet.lv
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kārtība‖‖ prasībām un būvdarbu tāme (atbilstoši pielikumā Nr.10 noteiktajai 

formai)); 

4) tehnoloģisko iekārtu specifikāciju ar tāmi (atbilstoši pielikumā Nr.11 

noteiktajai formai); 

5) ēkas enerģijas patēriľa aprēķins saskaľā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 

13790: 2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas 

energopatēriľa rēķināšana (ISO 13790: 2008)‖, izmantojot pasīvo ēku 

projektēšanas programmu, mainīgu enerģijas sistēmu simulācijas programmu vai 

analogu aprēķina programmatūru.  

1.3.1.2. Galdnieku darbnīcu projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija (II 

stadija) 

 1) tehniskais projekts. 

1.3.1.3. Galdnieku darbnīcu siltināšanas darbu autoruzraudzība; 

1.3.2. Iepirkuma priekšmeta otrā daļa: 

1.3.2.1. Dienesta viesnīcas projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija (I 

stadija): 

1) energoaudita pārskats (atbilstoši pielikumā Nr.7 noteiktajai formai); 

2) sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera paskaidrojuma raksts (atbilstoši 

pielikumā Nr.8 noteiktajai formai) ar detalizētu būvniecības procesā izmantojamo 

videi draudzīgo materiālu klāstu (izmantojot pielikumā Nr.9 noteikto formu);   

3) sertificēta būvinţeniera būvdarbu tāmes (jāiesniedz Lokālā tāme, 

Kopsavilkuma aprēķini ar darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un 

Būvniecības koptāme atbilstoši Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība‖‖ prasībām un būvdarbu tāme (atbilstoši pielikumā Nr.10 noteiktajai 

formai)). 

1.3.2.2. Dienesta viesnīcas projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija (II stadija) 

 1) tehniskais projekts. 

1.3.2.3. Dienesta viesnīcas siltināšanas darbu autoruzraudzība. 

 

1.4. Līguma izpildes vieta: 

1.4.1. Pirmajai iepirkuma priekšmeta daļai- galdnieku darbnīcas, Ozolkalna iela 4, Bērzgale, 

Rēzeknes novads, kad.apz. 78440020306001; 

1.4.2. Otrajai iepirkuma priekšmeta daļai- dienesta viesnīca, Rītupes iela 27, Bērzgale, 

Rēzeknes novads, kad.apz. 78440020212001. 

 

1.5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.5.1. Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt  

 

Līdz 2010.07.26., plkst. 12.00, Latgales Amatniecības meistaru skolā 

(gads, diena, mēnesis, plkst., adrese, telpa) 

 

iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā 

noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiľam. Termiľš un iesniegšanas adrese attiecas uz 

jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem. 
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1.5.2. Piedāvājumus, kuri saľemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu 

iesniegšanas termiľa beigām, atbildīgā persona reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS‖, 

un to neatvērtā veidā atdod vai nosūta atpakaļ pretendentam. 

1.5.3. Iesniedzot piedāvājumus personīgi, pretendentu pārstāvji reģistrējas pretendentu 

piedāvājumu iesniedzēju reģistrā. Saľemot piedāvājumu pa pastu, pretendentu piedāvājumu 

pretendentu piedāvājumu iesniedzēju reģistrē iepirkuma komisijas sekretāre.  

 

1.6. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.6.1. Saľemtie pretendenta piedāvājumi tiks atvērti Latgales Amatniecības meistaru 

skolā piedāvājumu atvēršanas sanāksmē 2010.gada 26.jūlijā, plkst.12.00, 2.stāvā, kab.Nr.2; 

 1.6.2. Piedāvājuma atvēršanas sanāksme ir slēgta. 

 

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš 

1.7.1.Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 

(sešdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.7.2.Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā piedāvājuma 

derīguma termiľā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiľa 

pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiľu, par to rakstiski 

paziľo pasūtītājam. 

 

1.8. Piedāvājuma noformēšana 

1.8.1.Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē , uz kuras jānorāda: 

a) pasūtītāja nosaukums un adrese; 

b) pretendenta nosaukums un adrese; 

c) atzīme ―Piedāvājums Latgales Amatniecības meistaru skolas KPFI projekta 

iepirkumam, ID.Nr. LAMS 2010/1-KPFI‖; 

c) norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei  

 

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trīs daļām: 

 Pretendenta atlases dokumentācijas sējums – sastāv no pretendenta 

pieteikuma (nolikuma pielikums Nr. 1) un atlases dokumentiem, papīrs A4 

formāta, komplekts – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija; 

 Finanšu piedāvājuma dokumentu sējums, papīrs A4 formāta, komplekts – 1 

(viens) oriģināls un 1 (viena) kopija; 

 Tehniskā piedāvājuma sējums - papīrs A4 formāta, komplekts – 1 (viens) 

oriģināls un 1 (viena) kopija.  

1.8.3. Katras piedāvājuma daļas noformēšana: 

1.8.3.1. cauršuj atsevišķā sējumā, 

1.8.3.2. sastāv no titullapas ar attiecīgu uzrakstu ―Pretendenta atlases 

dokumenti‖, ―Finanšu piedāvājums‖, un ―Tehniskais piedāvājums‖ un satura rādītāja, 

1.8.3.3. lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pilnvarotās personas 

parakstu un zīmogu un norādi par kopējo lappušu skaitu, 

1.8.3.4. dokumentu kopijām jābūt pilnvarotās personas apliecinātām, 

1.8.3.5. uz piedāvājuma daļu oriģinālu un to kopiju titullapu augšējā labā stūra 

norāda attiecīgi piedāvājuma sējuma dokumentu ―ORIĢINĀLS‖ vai ―KOPIJA‖, 

1.8.3.6. Pretendents iesniedz dokumentus, t.sk. kopijas, noformētus atbilstoši 

MK 23.04.1996. noteikumiem Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

noteikumi‖, 
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1.8.3.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez 

labojumiem un svītrojumiem, 

1.8.3.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā izdotiem 

dokumentu oriģināliem (sertifikāti, apliecības, izziľas, atsauksmes u.tml.) jāpievieno 

un atbilstoši jānoformē pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 

1.8.4. Pretendentiem ir tiesības iesniegt piedāvājuma labojumus, grozījumus vai 

papildinājumus pēc savas iniciatīvas tikai līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei, iesniedzot 

tos aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir norāde par pretendentu un kontaktadresi, 

pasūtītāju un kontaktadresi, iepirkuma nosaukumu, iepirkuma identifikācijas nr. un norāde 

„labojumi‖, „grozījumi‖ vai „papildinājumi‖ kā arī norāde „Neatvērt līdz piedāvājumu 

atvēršanas sanāksmes 2010.gada 26.jūlija plkst.12.00‖. 

1.8.5. Ja tiks konstatēta pretendentu piedāvājumu dokumentu vai tajā iekļautās 

informācijas nesakritība, par pareizo tiks uzskatīti tie dokumenti vai informācija, kas iekļauta 

pretendentu piedāvājuma oriģinālsējumā vai iesniegta pēdējā.  

1.8.6. Par katru iepirkuma priekšmeta daļu ir iesniedzams atsevišķs piedāvājums. 

 

1.9. Ieinteresēto piegādātāju līguma izpildes vietas apskate  

1.9.1. Līguma izpildes vietas apskate notiks: 

 Latgales Amatniecības meistaru skolā 2010.gada 16.jūlijā plkst.12.00, 

pieteikties pie sekretāres. 

1.9.2. Par Līguma izpildes vietas apskates laikā būtiski uzdotajiem jautājumiem un 

sniegtajām atbildēm tiks informēti rakstveidā un sanāksmes protokols, kurā iekļautas atbildes 

uz uzdotajiem būtiskajiem jautājumiem par iepirkumu vai iepirkuma priekšmetu, tiks nosūtīts 

visiem zināmajiem ieinteresētajiem piegādātājiem, kā arī ievietots elektroniski Pasūtītāja 

mājas lapā. 

 

1.10. Jautājumi un atbildes 

1.10.1. Jautājumi par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma priekšmetu jānoformē 

rakstveidā un jāadresē atbildīgajai personai par iepirkuma dokumentāciju (1.2. apakšpunkts), 

paziľojumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. 

1.10.2. Uz jautājumiem par iepirkuma dokumentāciju pasūtītājs atbildēs 3 (trīs) 

darbdienu laikā no jautājuma saľemšanas brīţa.  

1.10.3. Pasūtītājs atbildes uz uzdotajiem jautājumiem sagatavos rakstveidā un 

informēs (atbilstoši iepirkuma nolikuma saľēmēju reģistrācijas lapā norādītajiem ieinteresēto 

piegādātāju datiem korespondences saľemšanai (pa faksu vai e-pasta un pa pastu) visus 

zināmos iepirkuma nolikuma saľēmējus (reģistrējušies iepirkuma nolikuma saľēmēju 

reģistrā), kā arī atbildes tiks ievietotas elektroniski Pasūtītāja mājas lapā. 

1.10.4. Pasūtītājs izskatīs un sagatavos atbildes uz saľemtajiem rakstveida 

jautājumiem, kas saistīti ar šī iepirkuma norisi, ja tie saľemti ne vēlāk kā 5 dienas pirms 

piedāvājuma iesniegšanas termiľa, t.i., 5 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas starp 

pasūtītāju un ieinteresēto piegādātāju sarakste tiek pārtraukta, izľemot, atbilţu sniegšana uz 

termiľā saľemtajiem jautājumiem, taču ne vēlāk kā 3 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas 

dienas. 

1.10.5. Iesniegtais pretendenta piedāvājums šim iepirkumam apliecina, ka pretendents 

iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto pielikumu saturu un pilnībā tiem 

piekritis. 

1.10.6. Pēc pretendentu piedāvājumu atvēršanas sanāksmes, pretendents nevar 

ierosināt izmaiľas vai celt pretenzijas par iepirkuma nolikumu un tam pievienotajiem 

pielikumiem.  
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1.11. Cita informācija 

Komunikācija ar pasūtītāju saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi notiek latviešu 

valodā. 

 

1.12. Konfidencialitāte 

1.12.1. Pasūtītājs nodrošina informācijas aizsardzību, kuru tam kā komercnoslēpumu, 

konfidenciālu vai ierobeţotas pieejamības informāciju nodevis pretendents.  

1.12.2. Informācijas pieejamības ierobeţošana neattiecas uz to informāciju, kas 

saskaľā ar Publisko iepirkuma likumu vai citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

vispārpieejama vai, ja pretendents attiecīgo informāciju nav klasificējis / norādījis kā 

ierobeţotas pieejamības.  

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

2.1.Tehniskā dokumentācija (I, II stadija) izstrādājama saskaľā ar Noteikumiem.  

2.2.Iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu izpildes termiņš:  

2.2.1. I stadija- Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija jāsagatavo, jāsaskaľo ar 

Pasūtītāju (iepirkuma priekšmeta otrās daļas gadījumā jāsaskaľo arī ar Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju) un jānodod Pasūtītājam līdz 

2010.gada 04.augustam; 

2.2.2. II stadija- Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija jāsagatavo, jāsaskaľo ar 

Pasūtītāju un vietējo būvvaldi un jānodod Pasūtītājam līdz 2010.gada 

30.decembrim; 

2.2.3. Autoruzraudzība – saskaľā ar Pasūtītāja laika grafiku, definēta līgumā par 

KPFI finansējuma saľemšanu.  

 

2.3.Tehniskā specifikācija iepirkuma nolikuma izpratnē ir Noteikumu prasības un sekojoši 

uzdevumi: 

2.3.1. projekta iesnieguma un ieviešanas tehniskā dokumentācijas sagatavošanā 

Pretendentam ir jāņem vērā, ka paredzētais enerģijas patēriņš galdnieku 

darbnīcai uz vienu m
2
 gadā nedrīkst būt lielāks kā 60 kWh, savukārt 

paredzētais enerģijas patēriņš dienesta viesnīcai uz vienu m
2
 gadā nedrīkst 

būt lielāks kā 90 kWh 

2.3.2. projekta iesnieguma un ieviešanas tehniskā dokumentācijas sagatavošanā 

Pretendentam ir jāņem vērā, ka sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma 

efektivitātes rādītājs galdnieku darbnīcai nav mazāks kā 0.41 kgCO2/Ls 

gadā, savukārt sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes 

rādītājs dienesta viesnīcai nav mazāks kā 0.35 kgCO2/Ls gadā. 
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3. PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI 

3.1. Prasības pretendentiem un iesniedzamiem dokumentiem 

Prasība Iesniedzamie dokumenti 

Prasība 

attiecināma uz 

apakšuzņēmējiem Piezīmes 

1. Pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu 

līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās 

darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijā. Šis punkts attiecas gan uz pašu pretendentu, 

gan uz fiziskajām un juridiskajām personām, tajā skaitā, 

kurām ir pārstāvības tiesības, un personām, kurām ir 

lēmumu pieľemšanas tiesības un uzraudzības tiesības 

attiecībā uz šo pretendentu. 

Pilnvarotās personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Parakstīts apliecinājums gan no 

pretendenta, gan no katra 

apakšuzľēmēja atsevišķi. 

2. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par 

maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai 

pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 

bankrotu. 

Pilnvarotās personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Iesniedz par katru norādīto 

apakšuzľēmēju. Pārbaudi veic, 

pārbaudot pretendentu un 

apakšuzľēmējus Maksātnespējas 

reģistra datu bāzē. 
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3. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā 

katrā valstī pārsniedz 100 latus, Latvijā vai citā valstī, kur 

tas reģistrēts. 

Pilnvarotās personas parakstīts 

apliecinājums, kas apliecina, ka 

pretendentam nav nodokļu vai 

valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādu, kas 

kopsummā katrā valstī 

pārsniedz 100 latus, un ka 

noteiktā termiľā (ne īsāku par 

10 darbdienām) pēc pasūtītāja 

pieprasījuma pretendents 

iesniegs Valsts ieľēmuma 

dienesta izziľas (ne vecākas par 

1 mēnesi) apliecinātu kopiju. 

Jā Iesniedz par katru norādīto 

apakšuzľēmēju. 

4. Pretendentam nav konstatēti pārkāpumi attiecībā uz 

nelegālo nodarbinātību.  

Pilnvarotās personas parakstīts 

apliecinājums. 

Jā Parakstīts apliecinājums gan no 

pretendenta, gan no katra 

apakšuzľēmēja atsevišķi. 

Pasūtītājs pārbauda iesniegto 

informāciju saskaľā ar publisko 

iepirkumu likumu. 

5. Pretendentam nav konstatēti vides aizsardzības normatīvu 

pārkāpumi  

Pilnvarotās personas parakstīts 

apliecinājums 

Jā Parakstīts apliecinājums gan no 

pretendenta, gan no katra 

apakšuzľēmēja atsevišķi. 

Pasūtītājs pārbauda iesniegto 

informāciju saskaľā ar publisko 

iepirkumu likumu. 

Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām 
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6. Pretendentam ir jābūt reģistrētam 

komercreģistrā (vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs). Ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība un 

Pasūtītājs ir pieľēmis lēmumu slēgt 

iepirkuma līgumu ar konkrēto 

personu apvienību, tai jābūt 

reģistrētai komercreģistrā (vai 

līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai. 

Uzľēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 

apliecības kopija. 

Jā Personu apvienībai – 

apliecinājums par gatavību veikt 

reģistrāciju komercreģistrā līdz 

iepirkuma līguma noslēgšanai.  

7. Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai 

personālsabiedrība (līgumsabiedrība), apliecības 

kopija jāiesniedz attiecīgi tam personu grupas vai 

personālsabiedrības (līgumsabiedrības) dalībniekam, 

kurš veiks attiecīgos projektēšanas darbus.  

Jā Finansējuma saľēmējs veic 

pārbaudi Būvkomersantu 

reģistrā. 

8. Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu 

finanšu vidējais apgrozījums 

projektēšanā vismaz 2 (divas) reizes 

pārsniedz piedāvāto līgumcenu.  

Izziľa par Pretendenta gada finanšu vidējo 

apgrozījumu par 2007., 2008. un 2009.gadiem, 

norādot par katru gadu atsevišķi  

Nē Pretendents iesniedz peļľas/ 

zaudējumu aprēķinu par 

iepriekšējo apstiprināto finanšu 

gadu. 

9. Pretendentam pēdējo trīs gadu 

laikā (vai īsākā, ja Pretendents ir 

dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz 3 

(trijos) līdzīga apjoma (funkcija – 

publiska ēka, būvapjoms un finansu 

ietilpība) objektu projektēšanā 

(pabeigtu vai darba procesā esošu) 

līdzīgā statusā 

Objektu saraksts ar objektu aprakstu, kopējās 

būvizmaksas un platība, pievienot objektu foto. 

 

Nē Pievienot atsauksmes no 

pasūtītājiem, norādot iestādi,  

vārdu, uzvārdu telefona numurus. 
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10. Pretendenta profesionālā darbība 

ir apdrošināta. 

Pretendenta profesionālās civiltiesiskās 

apdrošināšanas polises kopija 

Jā Pretendenta un apakšuzľēmēju 

apdrošināšanas polišu kopijas. 

Pretendentu profesionālās 

civiltiesiskās apdrošināšanas 

polises summas apmērs ne 

mazāks kā pretendenta piedāvātā 

līgumsumma. 

11. Apakšuzľēmēji Apakšuzľēmēju saraksts. Papildus norāda katram 

apakšuzľēmējam nododamo darba apjomus.  

 

Jā Katra pieaicinātā apakšuzľēmēja 

piekrišanas raksts par 

veicamajiem darbiem. 

12. Pretendentam ir pieejami un 

zināmi nepieciešamie un piedāvājumā 

norādītie atbildīgie tehniskie 

speciālisti iepirkuma priekšmetā 

minēto projektēšanas un 

autoruzraudzības darbu veikšanai.  

Speciālistu saraksts ar sertifikātu kopijām un viľu 

rakstisks apliecinājums pretendenta uzvaras gadījumā 

veikt sarakstā minētos darbus. 

Jā Pievienot dokumentus, kas 

apliecina Būvprojekta vadītāja 

vai projektu daļu vadītāju 

pieredzi vai zināšanas zema 

energopatēriľa projektēšanas 

jomā (atsauksme, diploms, 

sertifikāts u.c. pamatojošā 

dokumentācija) 

13. Būvprojekta vadītājam ir vismaz 

3 gadu pieredze būvprojektu vadībā, 

t.sk. vismaz 3 (trijos) līdzīga apjoma 

(funkcija, būvapjoms un finansu 

ietilpība) objektu būvprojektu 

vadīšanā (pabeigti vai darba procesā 

esoši) līdzīgā statusā. 

Apliecinājums ar pieredzes aprakstu un objektu 

sarakstu. 

Papildus jāiesniedz būvprojekta vadītāja parakstītu 

CV. 

Nē Pievienot sertifikātu. 

CV jāiesniedz saskaľā ar 

nolikuma 5.pielikumā norādīto 

formu. 
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14. Apliecinājums par objekta 

apmeklējumu 

Objekta apmeklējuma apskates apsekošanas akts. Nē Objekta apmeklējuma 

apsekošanas akts jāiesniedz 

saskaľā ar nolikumā 6.pielikumā 

pievienoto formu. 

15. Apliecinājums, ka uzľēmumā 

projektēšanā izmantojamās 

programmas ir licencētas 

Brīvā formā Jā Parakstīts apliecinājums gan no 

pretendenta, gan no katra 

apakšuzľēmēja atsevišķi. 

16. Apliecinājums par pieredzi 

vismaz 10 līdzīga apjoma darbu 

(energoaudita) sagatavošanā 

Brīvā formā Jā Apliecinājumam pievieno 

atsauksmes ar norādītiem 

sasniedzamiem kontaktiem. 

Papildus iesniedz energoauditora 

parakstītu apliecinājumu par 

piekrišanu dalībai iepirkumā. 

17. Apliecinājums par pretendenta un 

viľa apakšuzľēmēju, ja tādi tiek 

piesaistīti, kopēju pieredzi vismaz 3 

līdzīga apjoma objekta projektēšanā, 

kurā paredzētais enerģijas patēriľš 

objektam uz vienu m2 gadā 

nepārsniedza 65 kWh un 1 līdzīga 

apjoma objekta projektēšanā, kurā 

paredzētais enerģijas patēriľš 

objektam uz vienu m2 gadā 

nepārsniedza 50 kWh 

Brīvā formā Jā Apliecinājumā parakstās arī 

objekta projektēšanas pasūtītājs, 

kurā norāda izpildītājus, objekta 

nosaukumu, veicamo darbu 

apjomu un plānoto enerģijas 

apjomu uz vienu m2 gadā. 

18. Apliecinājums par pieredzi 

vismaz 5 sabiedrisku ēku tehniskajā 

apsekošanā  

Brīvā formā Jā - 



12 

 

19. Apliecinājums par pieredzi ne 

mazāk kā 3 KPFI atklāto projektu 

pieteikumu tehniskās dokumentācijas 

sagatavošanā 

Brīvā formā Nē Apliecinājumā norāda darbu 

pasūtītājus, kontakttālruľus, 

izpildes termiľus, veicamo darbu 

apjomu 

 

Piezīmes: 

1 - Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu vidējais apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz 

piedāvāto līgumcenu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo 3 

(trīs) gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku gada vidējiem apgrozījumiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā. Par tekošo gadu gada 

apgrozījumu aprēķina proporcionāli operatīvajā pārskatā iekļautajam mēnešu skaitam.  

2 - Uzľēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziľa par gada finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātājā periodā. 
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3.2. Lai izvērtētu Pretendentu saskaľā ar Nolikuma prasībām, pretendents iesniedz 

Nolikuma 3.1. apakšpunktā norādītos dokumentus un pretendenta pieteikumu (Nolikuma 

pielikums Nr. 1). 

3.3. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja: 

3.3.1. Pretendents nav iesniedzis kādu no 3.1.apakšpunktā prasītajiem dokumentiem,  

3.3.2. iesniegtie dokumenti neatbilst nolikuma 3.1.apakšpunktā izvirzītajiem kritērijiem, 

3.3.3. ir saľemtas rakstiskas negatīvas atsauksmes no trešajām personām par pretendenta 

veiktajiem darbiem. 

3.4. Personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem jāiesniedz starp tiem noslēgtā 

sabiedrības līguma kopija un nolikuma 3.1.apakšpunktā noteiktie dokumenti par katru 

dalībnieku. Piedāvājums ir jāparaksta tādā veidā, lai tas būtu juridiski saistošs visiem 

dalībniekiem un jānorāda atbildīgā persona, kas ir pilnvarota uzľemties saistības un saľemt  

norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā. 

3.5. Ja iepirkumā piedalās kāda no ārvalstīs (ārpus Latvijas Republikas) reģistrētām 

juridiskām personām, tām jāiesniedz dokumenti latviešu valodā.  

3.6. Ja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, jābūt Latvijas Republikas kompetentas 

institūcijas izdotai profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecībai vai sertifikātam vai arī citam 

dokumentam, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību 

Latvijas Republikā noteiktajām prasībām.  

 

4. FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  

4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo Nolikuma 2.pielikumā norādītajai formai.  

4.2. Finanšu piedāvājumā pretendents norāda cenu latos I stadijai - projekta iesnieguma 

tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, un II stadijai – projekta ieviešanas tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanai un autoruzraudzībai.  

4.3. Finanšu piedāvājumam jābūt izteiktam pilnos latos (LVL) bez pievienotās vērtības 

nodokļa. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, t.sk. tehniskās apsekošanas atzinuma 

sagatavošanas u.c., kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta izpildi. 

4.4. Finanšu piedāvājumā cenu aprēķinā aiz komata jābūt ne vairāk par diviem cipariem.  

4.5. Pretendenta piedāvātajai cenai I un II stadijām un autoruzraudzībai jābūt nemainīgai 

visā iepirkuma līguma izpildes laikā. 

4.6. Tehniskajā piedāvājumā jāietver ēkas fasāţu risinājumi pēc ēkas energoefektīvas 

renovācijas, trīsdimensionālas fotomontāţas no vismaz 2 skatu punktiem un fasāţu skati. 

Piedāvājumam jāpievieno paskaidrojuma raksts, kurā izskaidrots, kā tiks panākta ēkas 

energoefektivitātes uzlabošana, aprakstot enerģijas ekonomijas aprēķina metodiku, 

energoefektivitātes uzlabošanu norobeţojošām konstrukcijām, apkures un ventilācijas 

energoefektivitātes, kā arī apgaismojuma energoefektivitātes risinājumus. 

4.8. Vērtēšanas kritēriji doti nolikuma 6. punktā.  

4.9. Pirms finanšu piedāvājuma vērtēšanas iepirkuma komisijas locekļi pārliecinās, ka 

piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas.  

4.10. Ja pretendentu finanšu piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, pasūtītājs 

labo finanšu piedāvājumā aritmētiskās kļūdas un informē par to pretendentu. 

4.11. Pretendents atlases dokumentus, finanšu un tehnisko piedāvājumus iesniedz arī 

elektroniskā veidā, ierakstītus CD- pdf (Portable Document Format) formātā. 
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5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

5.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.  

5.2. Finanšu piedāvājumu vērtē saskaľā ar formulu: lētākā piedāvātā cena par darbu 

veikšanu dalīta ar vērtējamo piedāvājumu, rezultātu sareizinot ar vērtēšanas kritērijos finanšu 

piedāvājumam noteikto punktu īpatsvaru. 

5.3. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko un nākamo saimnieciski 

visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kuri atbilst Publisko iepirkumu likuma, 

Nolikuma un Noteikumu prasībām, ľemot vērā apstiprinātos piedāvājuma vērtēšanas kritērijus. 

5.4. Pasūtītājs piešķir tiesības veikt iepirkuma priekšmetā minētos darbus un par 

saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saľēmis visaugstāko novērtējumu. 

Pasūtītājs par nākamo saimnieciski visizdevīgāko atzīst to piedāvājumu, kurš saľēmis nākamo 

visaugstāko novērtējumu.  
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6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Vērtēšanas kritērijs 
Punktu 

īpatsvars 
Novērtējums 

Finanšu 

piedāvājums 

(40%) 

1. Projekta iesnieguma 

tehniskās dokumentācijas 

cena (I stadija) 

35 
Pēc formulas: (lētākais piedāvājums dalīts ar vērtējamo piedāvājumu) 

x paredzētais punktu īpatsvars 

 

max. 35 

 

2. Projekta iesnieguma 

tehniskās dokumentācijas 

cena (II stadija un 

autoruzraudzība) 

5 
Pēc formulas: (lētākais piedāvājums dalīts ar vērtējamo piedāvājumu) 

x paredzētais punktu īpatsvars 

 

max. 5 

 

Tehniskais 

piedāvājums  

(60%) 

1. Fasāţu risinājumi:  

Trīsdimensionālas 

fotomontāţas no vismaz 2 

skatu punktiem, fasāţu skati 20 

Fasāţu priekšlikums būtiski paaugstina ēkas arhitektūras kvalitāti, 

atbilst vides kontekstam, un ir labas prakses piemērs 
20 

Fasāţu priekšlikums uzlabo ēkas arhitektūras kvalitāti, un atbilst vides 

kontekstam 
10 

Fasāţu priekšlikums neuzlabo ēkas arhitektūras kvalitāti, un neatbilst 

vides kontekstam 
0 

2. Paskaidrojuma raksts  sniegta informācija par:  

2.1.Energoefektivitātes 

risinājumi ēkas 

norobeţojošām 

konstrukcijām 20 

- enerģijas ekonomijas aprēķina metodikas izvēle (programmatūra, 

saskaľā ar LVS EN ISO 13790); 

- paľēmieni norobeţojošo konstrukciju siltuma un gaisa caurlaidības 

samazināšanā; 

- risinājumi logu un ārdurvju energoefektivitātes uzlabošanā; 

- renovācijas tehniskās metodes – termisko tiltu novēršana un mezglu 

risinājumi 

20 
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- paľēmieni norobeţojošo konstrukciju siltuma un gaisa caurlaidības 

samazināšanā; 

- risinājumi logu un ārdurvju energoefektivitātes uzlabošanā 

10 

- informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas 

pasākumu veikšanai  
0 

2.2.Apkures un ventilācijas 

risinājumi 

15 

- apkures un ventilācijas rekuperācijas iekārtu aprēķina saistība ar 

ēkas norobeţojošām konstrukcijām; 

- esošā sistēmu un tās renovācijas iespējas; 

- normatīvā gaisa apmaiľa un iekštelpu komforts 

15 

- esošā sistēmu un tās renovācijas iespējas; 

 - normatīvā gaisa apmaiľa un iekštelpu komforts 
8 

- informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas 

pasākumu veikšanai  
0 

2.3.Apgaismojuma 

risinājumi  

5 

- apgaismojuma nomaiľa uz enerģiju taupošu, izsvērta nepieciešamība 

un ieguvumi 

- maksimāla dienas gaismas izmantošana telpās 

-noēnojuma risinājumi, kur nepieciešams 

-apgaismojuma atbilstība normatīviem 

5 

- apgaismojuma nomaiľa uz enerģiju taupošu,  

-apgaismojuma atbilstība normatīviem 
2 

- informācija nav sniegta vai nav atbilstoša enerģijas ekonomijas 

pasākumu veikšanai  
0 

100(%)  100 punkti  
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6.1. Ja ēkas energoefektivitātes pasākumos nav nepieciešams iekļaut kādu no tehniskā 

piedāvājuma sastāvdaļām (t.i. – netiek veiktas fasādes izmaiľas, ēkas norobeţojošo 

konstrukciju uzlabošana, netiek skarti apkures vai ventilācijas risinājumi), pasūtītājs izslēdz 

šos punktus no Kritēriju vērtējuma tabulas, attiecīgi samazinot kopējo punktu skaitu. 

6.2. Ja pretendents jebkurā no tehniskā piedāvājuma kritērijiem saľem vērtējumu „0‖, 

pretendents tiek izslēgts no turpmākas vērtēšanas. 

 

7. LĪGUMS 

7.1. Par iepirkuma priekšmetu pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, 

pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu par tehniskās dokumentācijas izstrādes I stadiju, II 

stadiju un autoruzraudzību saskaľā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu 

(pielikumi Nr. 4 un 5). 

7.2. Līgumā pieļaujamas korekcijas atbilstoši izvēlētā pretendenta piedāvājumam 

(cena, izpildes termiľi, u.tml.).  

7.3. Līgumus ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, 

slēdz ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieľemšanas un publicēšanas 

Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā.  

7.4. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, 

uzaicinājumā norādītajā termiľā nav noslēdzis pakalpojuma līgumu, iepirkuma komisija 

pieľem lēmumu par pakalpojuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par 

nākamo saimnieciski visizdevīgāko, pārbaudot pretendentu piedāvājumu un datus saskaľā ar 

Publisko iepirkumu likuma 56.panta sesto daļu. 

7.5. Līgumi tiek slēgti par projektēšanas I un II stadiju, kā arī autoruzraudzību, ar 

nosacījumu, ka II stadijas un autoruzraudzības darbi tiek veikti tikai gadījumā, ja pasūtītājam 

ir apstiprināts KPFI projekts un noslēgta ar Vides ministriju vienošanās par projekta 

īstenošanu. 

7.6. Ja I stadijas dokumentācijas izstrādes procesā tiek konstatēts, ka II stadijas un 

autoruzraudzības darbu apjoms un izmaksas objektīvu iemeslu (ēkas tehniskais stāvoklis un 

nepieciešamie energoefektivitātes pasākumi) dēļ ir jākoriģē, izmaksas var tikt precizētas, taču 

nepārsniedzot 20% no sākotnēja piedāvājuma.  

7.7. Ja izmaksu korekcija pārsniedz 20%, pasūtītājam jāorganizē jauns publiskais 

iepirkums atsevišķi par projektēšanas II stadiju un autoruzraudzību. 

7.8. Pasūtītājs maksā avansa maksājumu 20% apmērā no I stadijas darbu līgumcenas 

pēc I stadijas darbu iesniegšanas pasūtītājam. Atlikušo maksājumu pasūtītājs neveic, ja 

projekts netiek apstiprināts Vides ministrijā.  

 

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības: 

8.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās 

datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības 

pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai 

pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas 

iesniegti komisijai, vai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu;  

8.1.2. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 

pretendentu; 

8.1.3. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai ja līdz līguma noslēgšanai 

pretendenta iesniegtā izziľa, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja 
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pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas 

apliecina, ka tam ir nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 

kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (termiľu šādu dokumentu iesniegšanai 

pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieľem un atzīst, ja tie 

izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas), vai ir pasludināts par maksātnespējīgu, 

atrodas likvidācijas stadijā vai saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta; 

8.1.4. pieprasīt papildus informāciju piedāvājuma precizēšanai, kas nedod tiesības 

pretendentam jebkādā veidā mainīt savu piedāvājumu; 

8.1.5. lai noskaidrotu, vai nav saľemts nepamatoti lēts piedāvājums, pieprasīt 

pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, iesniegt informāciju atbilstoši 

Publiskā Iepirkuma likuma 48. pantam, kas pamato cenas pazeminājumu; 

8.1.6. izvērtējot energoefektivitātes risinājumus, pieaicināt komisijas darbā ekspertus; 

8.1.7. citas tiesības, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem. 

 

8.2. Iepirkuma komisijai ir šādi pienākumi: 

8.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši iepirkumu 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem; 

8.2.2. nodrošināt brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 

8.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju un pretendentu pieprasījuma normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu un iepirkuma priekšmetu; 

8.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaľā ar Publisko 

iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai 

pieľemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

8.2.5. Pasūtītājs ar ieinteresētajiem piegādātājiem līdz iepirkuma piedāvājumu 

atvēršanas dienai ar informāciju apmainās tikai rakstveidā, saskaľā ar Nolikuma 1.10. 

apakšpunktu. Par atbilţu saturu tiek informēti arī pārējie zināmie ieinteresētie piegādātāji.  

 

9. IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU UN PRETENDENTA  

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentam ir šādas tiesības: 

9.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiľa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu; 

9.1.2. iesniegt iesniegumu par iepirkuma nolikumu un iepirkuma Publisko iepirkumu 

likuma noteiktajos termiľos un kārtībā; 

9.1.3. saľemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 

9.1.4. lūgt papildus informāciju vai skaidrojumus par iepirkuma nolikumu saskaľā ar 

šī nolikuma 1.10. apakšpunktu. Iesniegumus noformē rakstveidā un iesniedz pasūtītājam, 

nosūtot pa pastu, norādīto faksa numuru vai elektroniski ne vēlāk kā 5 dienas pirms 

piedāvājumu atvēršanas dienas; 

9.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentam ir šādi pienākumi: 

9.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām; 

9.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;  

9.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, 

kas nepieciešama iepirkumam iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai; 

9.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu; 

9.2.5. uzrādīt iepirkumam iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus iepirkuma komisijas 

norādītajai personai, norādītajā termiľā un vietā.  

 

10. NOLIKUMAM PIEVIENOTIE PIELIKUMI 

 Pielikums Nr. 1 - Pretendenta pieteikums; 
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 Pielikums Nr. 2 – Finanšu piedāvājums ; 

 Pielikums Nr. 3 – Būvprojektēšanas līguma projekts; 

 Pielikums Nr. 4 – Autoruzraudzības līguma projekts; 

 Pielikums Nr. 5 - Kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV); 

 Pielikums Nr. 6 - Objekta apmeklējuma apskates apsekošanas akts; 

 Pielikums Nr. 7 – Ēkas energoaudita pārskats; 

 Pielikums Nr. 8 -  Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera paskaidrojuma raksts; 

 Pielikums Nr.9 – Izmantojamie videi draudzīgie materiāli; 

 Pielikums Nr.10 – KPFI projekta līgumu tāme; 

 Pielikums Nr.11 – Specifikācijas kopsavilkums siltumenerģijas raţošanas iekārtām. 
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Pielikums Nr.1 

 

Iepirkuma identifikācijas  

Nr. ____________ 

 

Pretendenta _____________________________________________ 

PIETEIKUMS 

iepirkuma priekšmeta daļai Nr._____________ 

__________________________________________________ 

(Iepirkuma nosaukums, ID Nr.) 

 

Pretendenta nosaukums  

Pretendenta reģistrācijas Nr.  

Pretendenta juridiskā adrese  

Pretendenta faktiskā adrese  

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā  

Pilnvarojuma pamats  

Banka, konta Nr.  

 

Apliecinu, ka izpildot projektēšanas darbus, tiks ievērotas LR spēkā esošo, ar iepirkumu, 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības.  
 

Vēlamies iesniegt savu piedāvājumu iepirkumam:  

__________________________________________________________ 

(Iepirkuma nosaukums, ID Nr.) 

 

Iepirkuma priekšmets Pabeigšanas 

termiľš 

/datums/ 

Piedāvātā  

kopējā cena   

/LVL bez PVN/ 

I stadijas Tehniskās dokumentācijas izstrāde   

II stadijas Tehniskās dokumentācijas izstrāde   

Autoruzraudzība   

 

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobeţotas pieejamības 

informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ______________ sējuma ________ lapās  

 

Pretendenta kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, amats 

 

Pretendenta kontaktpersonas tel.Nr., faksa 

Nr., e-pasta adrese   

 

Pretendenta adrese korespondences 

saľemšanai 

 

Pieteikuma parakstīšanas datums  

 

 

_________________   ___________________   

    (vārds, uzvārds)    (paraksts)           z.v. 



 

 

21 

 

Pielikums Nr.2 

 

Iepirkuma identifikācijas  

Nr. ____________ 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS iepirkuma priekšmeta daļai Nr.___________ 

 

__________________________________________________ 

(Iepirkuma nosaukums, ID Nr.) 

 

Pretendenta nosaukums  

Pretendenta reģistrācijas Nr.  

Pretendenta juridiskā adrese  

Pretendenta faktiskā adrese  

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā  

Pilnvarojuma pamats  

 

 

Nr.p.k. Pakalpojumi 

(I stadija) 

Cena  

Ls, bez PVN 

1. Energoaudita pārskats  

2. Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera paskaidrojuma 

raksts ar detalizētu būvniecības procesā izmantojamo videi 

draudzīgo materiālu klāstu 

 

3.  Sertificēta būvinţeniera būvdarbu tāmes  

4. Tehnoloģisko iekārtu specifikācija ar tāmi  

5. Ēkas enerģijas patēriľa aprēķins  

Kopā:   
PVN 21%  

Pavisam kopā:  

 

Finanšu piedāvājums par KPFI iepirkuma______________________________ 

projekta ieviešanas tehnisko dokumentāciju: 
 

Nr.p.k. Pakalpojumi 

(II stadija un autoruzraudzība) 

Cena  

Ls, bez PVN 

1. Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija  

2. Autoruzraudzība  

Kopā:   

PVN 21%  

Pavisam kopā:  

 

_________________   ___________________   

    (vārds, uzvārds)    (paraksts)           z.v. 
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Pielikums Nr.3 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ____________ 

 

BŪVPROJEKTĒŠANAS LĪGUMS Nr. ________________/KPFI 

 

Bērzgalē,                                      2010. gada _____ 

Latgales Amatniecības meistaru skola (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās direktores 

Stanislavas Igaunes personā, kura pārstāv uz nolikuma pamata, no vienas puses, un 

_____________________ (turpmāk- Projektētājs), tās ____________________ 

personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, 

 

ievērojot, ka Pasūtītājs piedalās Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansēto projektu 

atklātajā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts 

un pašvaldību profesionālās izglītības iestāţu ēkās‖ (turpmāk – Projekts), 

 

noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Projektētājs apľemas izstrādāt sekojošu dokumentāciju (turpmāk 

tekstā -Projekta dokumentācija) būvobjektam – ____________________ (turpmāk tekstā –

Būvobjekts): 

1.1.1. energoaudita pārskats saskaľā ar Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumiem Nr. 417 

―Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta finansētā projektu atklāta iepirkuma „Kompleksi 

risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās 

izglītības iestāţu ēkās‖ nolikums‖ (turpmāk tekstā – Noteikumi); 

1.1.2. sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera paskaidrojuma raksts ar detalizētu 

būvniecības procesā izmantojamo videi draudzīgo materiālu klāstu atbilstoši Noteikumiem;  

1.1.3. sertificēta būvinţeniera būvdarbu tāmes (jāiesniedz Lokālā tāme, Kopsavilkuma 

aprēķini ar darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Būvniecības koptāme atbilstoši 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība‖‖ prasībām); 

1.1.4. tehnoloģisko iekārtu specifikāciju ar tāmi (atbilstoši pielikumā Nr.5 noteiktajai formai); 

1.1.5. ēkas enerģijas patēriľa aprēķins saskaľā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790: 

2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriľa rēķināšana 

(ISO 13790: 2008)‖, izmantojot pasīvo ēku projektēšanas programmu, mainīgu enerģijas 

sistēmu simulācijas programmu vai analogu aprēķina programmatūru; 

1.1.6. tehnisko projektu. 

1.2. Projekta izstrāde ietver sekojošu Projekta dokumentācijas un pakalpojumu apjomu: 

I stadija. Projekta iesnieguma Tehniskās dokumentācijas izstrāde: 

1.2.1 Energoaudita pārskats: 

1.2.1.1. darbu saskaľo ar Pasūtītāju, 

1.2.1.2. sagatavojams atbilstoši Noteikumiem, 

1.2.1.3. atskaites oriģināls iesniedzams ar krāsu fotogrāfijām, 

1.2.1.4. pārskata 6.daļa „Ēkas energo reitings un tā izmaiľu prognoze‖ sastādāma kopā ar 

atbildīgo projektētāju, nodrošinot pasākumu apraksta atbilstību pārējai Projekta 

tehniskajai dokumentācijai, 
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1.2.1.5. energoaudita pārskats ir uzskatāms par izejas datiem, un atbildīgajam projektētājam 

jānodrošina izejas datu pietiekamība, to atbilstība, kā arī energoaudita un tehniskās 

izpētes slēdziena savstarpējā atbilstība. Nav pieļaujama formāla pieeja slēdzienu 

izstrādē. Ja būtiski izejas dati nav pieejami, tas pamatoti jāizskaidro paskaidrojuma 

rakstā, un tehniskās dokumentācijas izstrādes II stadijā jāiekļauj šo datu precizēšana; 

1.2.2. sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera paskaidrojuma rakstā (pielikums Nr.2) 

ir jāpievieno detalizēts apraksts ar būvniecības procesā izmantojamiem videi 

draudzīgiem materiāliem (izmantojot pielikumā Nr.3 noteikto formu), rakstā iekļauj 

projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojumu: nosaukt 

būtiskākās problēmas, kas tiks risinātas ar Projekta palīdzību, un pamatot to 

risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta aktivitātes, raksturot projektā 

izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus un 

pamatojot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai; 

1.2.3. Būvobjekta enerģijas patēriľa aprēķins, atbilstoši Latvijas Valsts standartam LVS EN 

ISO13970, izmantojot pasīvo ēku projektēšanas programmu (PHPP, Passive House 

Planning Package), mainīgu enerģijas sistēmu simulācijas programmu (TRNSYS, 

Transient Energy System Simulation Tool) vai analogu aprēķina programmatūru; 

1.2.4. sertificēta būvinţeniera būvdarbu tāmes (jāiesniedz Lokālā tāme, Kopsavilkuma 

aprēķini ar darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Būvniecības koptāme) – 

tāmē skaidri jānorāda attiecināmās un neattiecināmās izmaksas atbilstoši 

Noteikumiem, tās nodalot gan lokālajās tāmēs, gan kopsavilkuma tāmē. Tāmes 

formai jābūt caurskatāmai un pārbaudāmai. Pielietojamie materiāli definējami 

tehniski precīzi, norādot „vai analogi, ja tādi dotajiem izstrādājumiem ir pieejami. 

Papildus ir jāsagatavo būvdarbu tāme (atbilstoši pielikumā Nr.4 noteiktajai formai). 

 

II stadija. Projekta ieviešanas Tehniskās dokumentācijas izstrāde: 

1.2.5. Arhitektūras daļa: 

1.2.5.1. Ģenerālplāns uz Zemesgrāmatas situācijas un zemes robeţu plāna pamata, mērogā; 

1.2.5.2. Topogrāfiskā izpēte zemes gabala robeţās; ja nepieciešams būvprojekts pilnā 

apjomā; 

1.2.5.3. Stāvu plāni; 

1.2.5.4. Jumta plāns un mezgli, parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums; 

1.2.5.5. Raksturīgie ēkas griezumi un mezgli; 

1.2.5.6. Fasādes arhitektoniskais risinājums un mezgli; 

1.2.5.7. Krāsu pase; 

1.2.5.8. Materiālu un palīgmateriālu specifikācijas. 

1.2.6.  Inţenierrisinājumu daļa: 

1.2.6.1. Būvkonstrukciju sadaļa; 

1.2.6.2. Iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa; 

1.2.6.3. Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa; 

1.2.6.4. Apkures, ventilācijas un vēdināšanas sadaļa; 

1.2.6.5. Siltummezgla rekonstrukcija; 

1.2.6.6. Elektroapgāde, iekšējo elektrotīklu sadaļa; 

1.2.6.7. Vājstrāvu iekšējo tīklu sadaļa. 

1.2.7. Ekonomiskā daļa: 

1.2.7.1. Detalizēts būvdarbu apjomu saraksts; 

1.2.7.2. Izmaksu aprēķins (būvdarbu tāme); 

1.2.7.3. Būvdarbu organizācijas projekts. 

1.2.8. Ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm) 

1.2.9. Būvprojekta ekspertīze 
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1.2.10. Būvprojekta saskaľošanas, Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma 

kartes, tehniskās shēmas vienkāršotai inţeniertīklu pievada izbūvei, rekonstrukcijai vai 

renovācijai, vai citas saskaľošanas un akceptēšanas dokumentācijas izmaksas. 

1.3. Projekta tehniskā dokumentācijas sagatavošanā Projektētājam ir jāľem vērā, ka 

paredzētais enerģijas patēriľš katram objektam uz vienu m2 gadā nedrīkst būt lielāks kā __ 

kWh un sagaidāmais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs katram objektam 

nav mazāks kā __ kgCO2/Ls gadā. 

 

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. I stadija- Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija jāsagatavo un jāsaskaľo ar 

Pasūtītāju līdz 2010.gada 4.augustam. 

2.3. II stadija- Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija jāsagatavo un jāsaskaľo ar 

Pasūtītāju līdz 2010.gada 30.decembrim pie nosacījuma, ka Vides ministrija Projektu 

apstiprina. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa atbilstoši Darbu kalkulācijai (Līguma Pielikums Nr.1) tiek noteikta Ls 

_________ (_____________ lati), kas sastāv no darba samaksas Ls __________ (_______) 

un PVN 21% Ls ______ (________________ lati). 

3.2. Līguma apmaksa paredzēta sekojoši: 

I stadija: Projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana 

3.2.1. Samaksa par I stadijas darbu tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā: 

3.2.1.1. pēc Projekta apstiprināšanas atbildīgajā iestādē un atbilstoša Projektētāja izsniegta 

rēķina saľemšanas __ % no I stadijas summas, 

3.2.1.2. atlikušo naudas summu pēc projekta apstiprināšanas, līguma par projekta īstenošanu 

noslēgšanas ar Vides ministriju, projekta avansa naudas saľemšanas un atbilstoša Projektētāja 

izsniegta rēķina saľemšanas.  

II stadija: Projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana, pēc KPFI 

finansējuma apstiprināšanas 

3.3. Samaksa par II stadijas darbiem tiek veikta ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc II 

stadijas darbu izpildes, atbilstoša darbu pieľemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 

un atbilstoša Projektētāja izsniegta rēķina saľemšanas. 

3.4. Samaksu par veiktajiem un plānotajiem darbiem Pasūtītājs neveic, ja Projekts netiek 

apstiprināts atbildīgajā iestādē. 

3.5.Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti: 

 

 

Pasūtītājs: Projektētājs:  

Juridiskā adrese:  

 
 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 

 

 

PVN reģistrācijas Nr.: 

 

 

Konts: 

 
 

Banka: 

 
 

Bankas kods: 
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4. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS 

KĀRTĪBA, IZMAIŅAS PROJEKTA DOKUMENTĀCIJĀ 

4.1. Projekta dokumentācija tiek izsniegta 4 (četros) eksemplāros, papildus eksemplāru 

izgatavošana tiek veikta par papildus samaksu. 

4.2. Projekta dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar pieľemšanas-nodošanas 

aktu: 

4.2.1. Pasūtītājs apliecina Projekta dokumentācijas saľemšanu, parakstot pieľemšanas-

nodošanas aktu; 

4.2.2. Pasūtītājam jāsaskaľo iesniegtā Projekta dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks 

ziľojums Projektētājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Projekta dokumentācijas saľemšanas; 

4.2.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu Projekta 

dokumentāciju vai ziľojumu par neatbilstību, Projektētājam ir tiesības apturēt Līguma izpildi, 

kamēr tiek saľemta apstiprināta Projekta dokumentācija vai ziľojums. 

4.3. Izmaiľas Projekta dokumentācijā: 

4.3.1. Visas izmaiľas saskaľotā Projekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Projektētājam ar 

rakstisku ziľojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona; 

4.3.2. Projektētājs izdara visas izmaiľas Projekta dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par 

apmaksas kārtību un izpildes termiľiem; 

4.3.3. Izmaiľas uzskatāmas par Projekta dokumentācijas neatľemamu sastāvdaļu. 

4.4. Projekta dokumentācijas sagatavošanas laikā Projektētājs ne retāk kā reizi nedēļā informē 

Pasūtītāju par izpildītajiem darbiem. 

4.5. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Līguma 2.1.punktā noteikto termiľu beigām Projektētājs 

iesniedz Pasūtītājam saskaľošanai uz to brīdi esošo dokumentāciju.   

4.6. Projektētājs turpina Projekta dokumentācijas izstrādi tikai pēc Pasūtītājam iesniegto 

sagatavoto dokumentu apstiprināšanas.  

 

5. PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Projektētājam jāizstrādā Projekta dokumentācija un jāsniedz Projektētāja pakalpojumi 

atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

5.2. Sagatavojot Projekta dokumentāciju, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR 

likumdošana, Līguma nosacījumi, Projekta atbildīgās iestādes vadlīnijas un Pasūtītāja 

norādījumi. 

5.3. Projektētājs apľemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai 

jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā 

noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.4. Projektētājam nav tiesības pagarināt darbu izpildes termiľu. 

5.5. Projektētājs par saviem finanšu resursiem veic visus nepieciešamos priekšdarbus Projekta 

dokumentācijas sagatavošanai, t.sk., sagatavo tehniskās apsekošanas atzinumu. 

 

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama 

Projekta dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs 

par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Projektētājs pieľem to kā pareizu un 

nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 

6.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par Tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saľemšanu no valsts 

institūcijām, kas nepieciešamas Projekta dokumentācijas sagatavošanai un būvdarbu 

uzsākšanai saskaľā ar izstrādāto Projekta dokumentāciju. 

6.3. Pasūtītājs nodrošina Projektētāja piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā. 
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7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas 

ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par 

zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaľā ar LR likumdošanu, 

bet ne vairāk kā to, ko paredz Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polise. 

7.2. Projektētāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju 

izstrādāšanu Projekta Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam. 

7.3. Autortiesības: 

7.3.1. Projektētājam ir saglabātas autortiesības uz uzmetumiem, skicēm un apjoma 

risinājumiem, kā arī cita veida arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāti 

Projekta dokumentācijas ietvaros, neatkarīgi no to izmantošanas veida; 

7.3.2. Projektētāja izstrādātā Projekta dokumentācija līdz pilnīgai tās apmaksai ir nedalīts 

Projektētāja īpašums. Pasūtītājs vai jebkura Pasūtītāja nolīgta vai pilnvarota trešā persona 

neiegūst izstrādātās dokumentācijas un citu izpildīto pakalpojumu lietošanas tiesības, ja 

Pasūtītājs nav veicis samaksu Projektētājam pilnā apmērā saskaľā ar Līguma noteikumiem, 

izľemot, ja Puses rakstiski ir vienojušās par pretējo; 

7.3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lietot Projekta dokumentāciju tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem. 

7.4. Sankcijas: 

7.4.1. Darbu izpildes termiľa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 5 (piecu) darba dienu 

pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 1% apmērā no Līguma kopējās summas 

par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas; 

7.4.2. Pasūtītājs atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka 

kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi 

novērst. 

 

8. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE 

8.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos: 

8.1.1. Līguma darbība var tikt izbeigta pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās. Līgumu 

apturot, Pasūtītājam saskaľā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Projektētājam par reāli 

paveikto darbu. Pasūtītājs nav tiesīgs prasīt iepriekš veikto maksājumu atgriešanu. 

8.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi 

saskaľā ar Līgumu, rakstiski paziľojot par to Projektētājam, ja viľš nav izpildījusi Līguma 

saistības. 

8.2. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi par 

Projekta dokumentāciju un Pakalpojumiem jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu 

pārtraukšanas akta parakstīšanas, ja vien Projektētāja vainas dēļ Projekta dokumentācija ir 

iesniegta pēc 2.1.punktā noteikto termiľu beigām, kā rezultātā Pasūtītājs vairs nav tiesīgs 

piedalīties Projektā. 

8.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - 

Pasūtītājs ar Nodošanas-pieľemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Projekta 

dokumentācijas vai Pakalpojumu saľemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu. 

8.4. Līgums uzskatāms par lauztu, ja Vides ministrija Pasūtītāja iesniegto Projektu 

neapstiprina. Šādā gadījumā visas no Līguma izrietošās saistības izbeidzas, un Projektētājs 

nav tiesīgs celt jebkādus iebildumus. 

 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt, Pusēm vienojoties. 

9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieľemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā 

saskaľā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
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10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāţu akti, kā 

arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst 

saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiľš tiek atlikts attiecīgi termiľam, 

kurā darbosies šie apstākļi. 

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties 

jānosūta paziľojums (kopā ar jebkādu paziľojumu vai informāciju, ko tas saľēmis par 

nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un 

tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiľus, 

bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaľo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 

izpildes termiľiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir 

tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par Projektētāja faktiski padarīto 

darbu. 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Likumdošana un Līguma valoda: 

11.1.1. Līgums tiek slēgts saskaľā ar Latvijas Republikas likumdošanu; 

11.1.2. Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda; 

11.1.3. Projekta Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir 

nepieciešams Projekta Dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc 

līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās. 

11.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Projektētājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, 

kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt 

kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

11.3. Pušu kontaktpersonas: 

 

Pasūtītāju pārstāv Projektētāju pārstāv 

vārds, uzvārds, amats vārds, uzvārds, amats 

Adrese:  

Tālrunis:  

Fakss:  

e-pasts:  

 

11.4. Apakšuzľēmēji: 

11.4.1. Projektētājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Projekta dokumentācijas izstrādi 

trešajai pusei (turpmāk – Apakšuzľēmēji); 

11.4.2. Projektētājs ir atbildīgs par Projekta dokumentācijas izstrādāšanu un pakalpojumiem, 

ko veic tā Apakšuzľēmēji. 

11.5. Papildu darbi: 

11.5.1.Līguma summā nav iekļauta apmaksa par papildus projekta risinājumu izstrādi (t.sk. 

detalizēto rasējumu), kurus izsaukušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto 

Projekta dokumentāciju, un kuri nav Projekta dokumentācijā Projektētāja pieļauto kļūdaino 

risinājumu rezultāts, 

11.5.2. Ja papildu risinājumus (t.sk. detalizētos rasējumus) izstrādā būvuzľēmējs vai trešā 

puse, tie saskaľojami ar Projektētāju. 

11.6. Visi paziľojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir uzskatāmi 

par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodoti otrai Pusei pret parakstu vai arī 

nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā. 
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11.7. Līgums ir noformēts uz 7 (septiľām) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs 

juridisks spēks. Visi pielikumi pie Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti, ir 

Līguma neatľemama sastāvdaļa. 

11.8. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. 

11.9. Līguma teksts ir konfidenciāls. 

11.10. Līguma pielikumi: 

11.10.1. Līguma pielikums Nr. 1 – Darbu kalkulācija (uz 1 lapas), 

11.10.2. Līguma pielikums Nr. 2 – Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinţeniera 

paskaidrojuma raksts, 

11.10.3. Līguma pielikums Nr. 3 – Izmantojamie videi draudzīgie materiāli, 

11.10.4. Līguma pielikums Nr. 4 – KPFI projekta līgumu tāme, 

11.10.5. Līguma pielikums Nr. 5 – Specifikācijas kopsavilkums siltumenerģijas raţošanas 

iekārtām. 

 

 

Latgales Amatniecības meistaru skolas 

vārdā 

 

 

Amats 

 

vārds, uzvārds 

SIA ―nosaukums‖ vārdā 

 

 

Amats 

 

vārds, uzvārds 
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Līguma 1.pielikums 

Darbu kalkulācija 

 

Nr.p.k. Darbu veids Summa bez 

PVN 

PVN (21%) Kopā ar PVN 

1. I stadija    

2. II stadija    

Kopā    

 

Līguma pielikums Nr.2 

Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma 

raksts 
 

 

1. Pamatinformācija par paskaidrojuma raksta sagatavotāju 
 

Vārds, Uzvārds  

Arhitekta vai būvinţeniera sertifikāta numurs  

Arhitekta vai būvinţeniera sertifikāta izdevējs  

Arhitekta vai būvinţeniera sertifikāta derīguma 

termiľš 

 

 

2. Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojums 

 

2.1. Ēkas novietojums un esošā situācija.  

 

 

 

2.2. Arhitektūras daļa. Apraksts par ēkas norobeţojošo konstrukciju piemērotību 

energoauditā ieteiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. 

Iespējamie tehnoloģiskie risinājumi norobeţojošajās konstrukcijās, ja projektā 

paredzēts sasniegt zemu energopatēriľa apkurē rādītāju (15-60 kWh/ m
2 
gadā).  

 

 

 

2.3. Būvkonstrukciju daļa. Apraksts par ēkas nesošo konstrukciju piemērotību 

energoauditā ieteiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. 

 

 

 

2.4. Apkure un ventilācija. Ventilācijas un apkures sistēmas apraksts, 

tehnoloģiju apraksts energoefektivitātes paaugstināšanai, iekārtu parametri.  
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2.5. Telpu apgaismojums, tā atbilstība normatīviem, apgaismes ķermeľu 

parametri un energoefektivitātes rādītāji attiecībā pret iepriekš izmantotajiem 

apgaismes ķermeľiem (vai standarta risinājumiem).  
 

 

 

 

2.6. Projekta apgrūtinājumi, kas saistīti ar ēkas atrašanos Pilsētbūvniecības 

pieminekļa aizsardzības zonā vai ar ēkas valsts vai vietējas nozīmes pieminekļa 

statusu, vai apgrūtinājumi saskaľā ar vietējās būvvaldes lēmumu par ēkas 

nozīmi publiskajā telpā, vai apgrūtinājumi saskaľā ar ēkas tehniskā apsekojuma 

rezultātiem. 

 

 

 

3. Darbu organizācijas sadaļa. Apraksts par enerģiju taupošajām būvniecības 

metodēm, kuras būtu pielietojamas projektā un to atbilstība „zaļā 

iepirkuma‖ prasībām; prasības būvniecības energopatēriľa pārraudzībai un 

būvmateriāliem.  

 

 

 

4. Papildus pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts būvinţenieris 

uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā norādītājiem 

pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju samazinājumu 

(izmaksas obligāti iekļaujamās projektā, bet kā neattiecināmās izmaksas). 

 

 

 

4.1. Pasākumu raksturojums 
 

Pasākuma nosaukums Pamatojums un apraksts 

  

  

  

 

4.2. Informācija par šo papildus pasākumu veikšanas saskaľošanu no projekta 

iesniedzēja puses un papildu pasākumu finansēšanas avotu: 
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5. Pārskats par izskatīto dokumentāciju 

Nr.p.k. Dokumenta nosaukums Dokumenta sagatavotājs, sagatavošanas 

datums, cita identificējošā informācija 
Obligāti izskatāmā dokumentācija 

1. 1. Ēkas tehniskā apsekojuma 

atzinums (par katru ēku)  

 

2. 2. Energoaudita pārskata, 

6.daļa „Ēkas renovācijas 

projekta priekšlikums‖ 

atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 5.maija noteikumu 

Nr.417 „Klimatu pārmaiľa 

finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai valsts un 

pašvaldību profesionālās 

izglītības iestāţu ēkās‖ 

nolikums‖ 3.pielikumam (par 

katru ēku) 

 

3. 3. Ar ēkas atrašanos 

pilsētbūvniecības pieminekļa 

aizsardzības zonā, ar Valsts vai 

vietējas nozīmes pieminekļa 

statusu saistītie dokumenti 

 

4. 4. Vietējās būvvaldes lēmums 

vai lēmumi par ēkas nozīmi 

publiskajā telpā 

 

Papildus izskatītā dokumentācija 

   

   

 

 

6. Pielikumā:  

6.1.Būvdarbu koptāme atbilstoši būvniecības un publisko iepirkumu jomu 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem (izmaksu novērtējums, ľemot vērā šajā 

paskaidrojumā rakstā ietverto informāciju). 

 

 

 6.2. Pieľēmumi izmaksu noteikšanai: 
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7. Apliecinājums 

 

Apliecinu, ka energoaudita atzinumā un šajā paskaidrojuma rakstā iekļautie 

energoefektivitātes pasākumi un to risinājumi neatšķiras, atbilst finanšu 

instrumenta ierobeţojumiem, kā arī atbilst ēkas tehniskā apsekojuma 

atzinumiem un citiem izskatītajiem dokumentiem. 

 

Apliecinu, ka ar projekta iesniedzēju ir saskaľota 4.punktā  aprakstīto papildus 

pasākumu veikšana, kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 emisiju 

samazinājumu. 

 

 

Paraksts 

 

Datums 

 
 

Piezīme: Dokumenta rekvizītu „paraksts” un „datums” neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām 

 

 

 

Līguma pielikums Nr.3 

Izmantojamie videi draudzīgie materiāli 

 

Aizpilda par katru ēku atsevišķi 

Attiecināmās izmaksas 

Materiāl

s 

Materiāla 

raksturojošais 

rādītājs 

Apjomi 

(m2/gab) 

Izmaksas 

(LVL) 

CO2 tonnas 

gadā 

Energoaudits        

TP        

Būvuzraudzība        

Autoruzraudzība        

Publicitāte        

Attiecināmie būvdarbi:        

Ārsienas        

         

         

Cokols        

         

         

Bēniľi        
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Jumts        

         

         

Pagrabs        

         

         

Logu nomaiľa        

         

         

Durvju nomaiľa        

         

            

Ventilācijas sistēmas 

renovācija vai 

rekonstrukcija           

Citi renovācijas darbi, kas 

paaugstina ēkas 

energoefektivitāti un ir 

iekļauti energoauditā kā 

veicamie pasākumi           

Kopā attiecināmās 

izmaksas           

            

Neattiecināmās izmaksas           

            

            

Kopā:           

 

 

 

Līguma pielikums Nr.4 

KPFI projekta līgumu tāme 

 

<Līguma Nr. un nosaukums>
1
 

Nr.p.k  Objekta
2
 nosaukums Pozīcijas izmaksas 

(LVL) 

1. < objekts>  

2. < objekts>  

3. < objekts>  

... ...  

 Kopā  

Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiľas 

izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)
3
 

 

Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN  

PVN (21%)  

Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN  

  



 

 

34 

Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN):  

Būvuzraudzība  

Būvprojekta autoruzraudzība  

Izpētes un projektēšanas darbi  

                Tehniskā projekta izstrāde   

Būvprojekta ekspertīze  

Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību 

saistītajiem izdevumiem
4
 

 

 

1
 - norāda atbilstoši iesnieguma lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam 

2
 - norāda atbilstoši iesnieguma lietotajiem nosaukumiem.  

3
 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt 

darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā 

jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.   
4
 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 5 % 

no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām būvdarbu izmaksām un 

jāsakrīt ar 5.2. sadaļu. 

 

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par piegāžu 

līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek 

paredzētas, norāda „n/a”. 

 

 

 

Līguma pielikums Nr.5 

Specifikācijas kopsavilkums siltumenerģijas ražošanas iekārtām 

 

Nr.  

p.k. 
Rādītājs Mērvienība 

Prognozētais 

lielums 

Esošais 

lielums* 

1. Uzstādītā siltuma jauda: MW     

2. Lietderības koeficients      

2.1. apkures periodā %    

2.2. Vasarā %    

3. Pieslēgto vidējo siltumslodţu summa:      

3.1. apkures periodā MW    

3.2. Vasarā MW    

4. Plānotie siltumnesēju parametri:      

4.1. tvaikam: 

spiediens 

temperatūra 

  

Mpa 
o
C 

   

4.2. tīklu ūdenim: 

turpgaitas temperatūra 

atgaitas temperatūra 

  
o
C 

o
C 
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5. Transformācijas koeficients siltuma 

sūkľiem 

-   

6. Kurināmā veids -   

7. Kurināmā patēriľš t vai m
3
   

8. Garantijas laiks gados  X 

9. Kalpošanas laiks gados   

 

Elektroenerģijas raţošanas iekārtām 

 

Nr.  

p.k. 
Rādītājs Mērvienība 

Prognozētais 

lielums 

Esošais 

lielums* 

1. Uzstādītā elektriskā jauda MW    

2. Lietderības koeficients %    

3. Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt 

energoavotu 

kV    

4. Saraţotais elektroenerģijas daudzums MWh   

5. Garantijas laiks gados  X 

6. Kalpošanas laiks gados   

 

Tāmes pozīcijas ir atkarīgas no konkrētas iekārtas, tomēr galvenās pozīcijās ir šādas: 

- Izgatavošanas vai piegāde 

- Uzstādīšana 

- Apmācības 

Lūdzam ľemt vērā, ka iekārtu iegādes gadījumā rezerves daļas ir attiecināmās izmaksas tikai 

tādā gadījumā, ja iesniedzējs var pierādīt, ka bez šīm rezerves daļām iekārtu nebija iespējams 

iegādāties. 
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Pielikums Nr.4 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ____________ 

 

 
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. ___-KPFI 

 

Bērzgalē,                                 2010. gada __._____ 

 

Latgales Amatniecības meistaru skola (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās direktores 

Stanislavas Igaunes personā, kura pārstāv uz nolikuma pamata, no vienas puses, un 

SIA „nosaukums‖ (turpmāk- Projektētājs), tās (amata nosaukums) (vārds, uzvārds) 

personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā 

―Līgums‖) par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apľemas veikt Autoruzraudzību, turpmāk tekstā 

―Autoruzraudzība‖, būvobjektam – _______________________, turpmāk tekstā 

―Būvobjekts‖, ievērojot visus Līguma nosacījumus. 

 

2. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ 

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

2.2. X mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas, bet ne ilgāk kā ... vai citi nosacījumi. 

 

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Līguma summa atbilstoši darbu kalkulācijai (Līguma Pielikums Nr.1) tiek noteikta Ls 

XXXXX.00 (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls XXXXX.00 (summa vārdiem) 

un PVN 21% Ls XXXX.00 (summa vārdiem). 

3.2. Līguma apmaksa paredzēta sekojoši: 

3.2.1. Pasūtītājs par katru no X (vārdiem) mēnešiem veic samaksu Projektētājam Ls 

XXXXX.00 (summa vārdiem), kas sastāv no darba samaksas Ls XXXXX.00 (summa 

vārdiem) un  PVN 21% Ls XXXX.00 (summa vārdiem). 

3.2.2. Par X. mēnesi Pasūtītājs veic samaksu Projektētājam Ls XXXXX.00 (summa vārdiem), 

kas sastāv no darba samaksas Ls XXXXX.00 (summa vārdiem) un  PVN 21% Ls XXXX.00 

(summa vārdiem). 

3.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Projektētāja bankas kontu 10 (desmit) bankas 

dienu laikā pēc Nodošanas – pieľemšanas akta un rēķina saľemšanas no Projektētāja par 

iepriekšējā mēnesī veikto Autoruzraudzību. 

3.4. Gadījumā, ja tiek mainīta Latvijas Republikas nodokļu likumdošana, Puses vienojas atstāt 

nemainīgu Līguma punktā 3.1. noteikto samaksu par darbu. Šādu grozījumu gadījumā tiek 

mainīta Līguma kopējā summa atbilstoši nodokļu likmes izmaiľām. 

3.5.Pušu juridiskās adreses un norēķinu konti: 

 

Pasūtītājs   nosaukums Projektētājs   nosaukums 

juridiskā adrese  

Vienotais reģistrācijas Nr.:  

PVN reģistrācijas Nr.:  
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Konts:  

Banka:  

Bankas kods:  

 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI 

4.1. Projektētāja norādījumi ir saistoši Pasūtītājam un būvuzľēmējam no brīţa, kad tie ir 

ierakstīti Autoruzraudzības ţurnālā. 

4.2. Projektētājs nav atbildīgs par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek 

novērstas Autoruzraudzības ţurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta. 

4.3. Projektētāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var 

ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

4.4. Projektētāja pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

4.5. Līgumā noteikto darbu izpilde tiek fiksēta ar Nodošanas - pieľemšanas aktu: 

4.5.1. Pasūtītājs paraksta Nodošanas – pieľemšanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā 

saľemšanas vai arī rakstiskā veidā norāda uz Autoruzraudzības neatbilstību Līguma prasībām. 

4.5.2. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā neiesniedz ar parakstu apstiprinātu 

Nodošanas – pieľemšanas aktu vai arī rakstiskā veidā nenorāda uz Autoruzraudzības 

neatbilstību Līguma prasībām, Projektētājs automātiski pieľem šo aktu kā apstiprinātu  un uz 

tā pamata piestāda rēķinu Pasūtītājam. 

 

5. PROJEKTĒTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Projektētājam jāveic Autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma nosacījumiem, 

nodrošinot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā. 

5.2. Veicot Autoruzraudzību, Projektētājam jāievēro spēkā esošā LR likumdošana un 

Pasūtītāja norādījumi. 

5.3. Projektētājs apľemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai 

jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā 

noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

 

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama 

Autoruzraudzības veikšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par 

iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Projektētājs pieľem to kā pareizu un nav 

atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 

6.2. Pasūtītāja pienākums ir atļauju un licenču saľemšana no valsts institūcijām, kas 

nepieciešamas būvdarbu uzsākšanai saskaľā ar izstrādāto Projekta Dokumentāciju. 

6.3. Pasūtītājs nodrošina Projektētāja piekļūšanu Būvobjektam šī Līguma izpildes laikā. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai 

daļēji neatbilst šī Līguma nosacījumiem, LR Būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR likumdošanas 

ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par 

zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaľā ar LR likumdošanu, 

bet ne vairāk kā to, ko paredz Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas polise. 

7.2. Sankcijas: 

7.2.1. Darbu izpildes termiľa nokavēšanas gadījumā Projektētājam ar 5 (piecu) darba dienu 

pielaides periodu jāsamaksā Pasūtītājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 
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7.2.2. Apmaksas termiľa nokavēšanas gadījumā Pasūtītājam ar 5 (piecu) darba dienu pielaides 

periodu jāsamaksā Projektētājam soda nauda 0,1% apmērā no Līguma kopējās summas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma kopējās summas. 

7.2.3. Puses atsakās no augšminētajām soda sankcijām gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka 

kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi 

novērst. 

 

8. LĪGUMA APTURĒŠANA, IZBEIGŠANA, IZPILDE 

8.1. Līguma darbības apturēšana notiek sekojošos apstākļos: 

8.1.1. Līguma darbība var tikt apturēta pēc abu līgumslēdzēju pušu vienošanās. Līgumu 

apturot Pasūtītājam saskaľā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Projektētājam par reāli 

veikto Autoruzraudzību. 

8.1.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību 

izpildi saskaľā ar šo Līgumu, rakstiski paziľojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi 

saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi. 

8.2. Līguma izbeigšana notiek sekojošos apstākļos: 

8.2.1. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu 

vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saľemšanas, saistību nepildīšana nav 

novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. Šajā gadījumā Puse, kas pēc rakstiska 

brīdinājuma nav izpildījusi saistību, par kuru tika norādīts rakstiskajā brīdinājumā, maksā 

otrai Pusei līgumsodu 15% apmērā no Līguma kopējās summas, kā arī atlīdzību par reāli 

paveikto darbu saskaľā ar Darbu pārtraukšanas aktu. 

8.2.2. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu vismaz 30 dienas iepriekš rakstiski 

brīdinot otru Pusi, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu saskaľā ar Darbu 

pārtraukšanas aktu un samaksājot otrai Pusei līgumsodu 15 % apmērā no Līguma kopējās 

summas. 

8.2.3. Pie Līguma izbeigšanas visas nenomaksātās soda sankcijas un visi kārtējie maksājumi 

par veikto Autoruzraudzību jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pārtraukšanas 

akta parakstīšanas. 

8.3. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma 

saistības - Pasūtītājs ar Nodošanas-pieľemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis 

Autoruzraudzības pakalpojumu saľemšanu un apmaksājis pilnu Līguma summu. 

 

9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

9.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties. 

9.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieľemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms tiesā 

saskaľā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. 

 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, 

dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāţu akti, kā 

arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst 

saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiľš tiek atlikts attiecīgi termiľam, 

kurā darbosies šie apstākļi. 

10.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties 

jānosūta paziľojums (kopā ar jebkādu paziľojumu vai informāciju, ko tas saľēmis par 

nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un 

tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 

10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma izpildes termiľus, 

bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaľo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 

izpildes termiľiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir 
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tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, veicot norēķinu par Projektētāja faktiski padarīto 

darbu. 

 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Likumdošana un Līguma valoda: 

11.1.1. Līgums tiek slēgts saskaľā ar Latvijas Republikas likumdošanu. 

11.1.2. Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 

11.1.3. Autoruzraudzības pakalpojumu valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir 

nepieciešams Autoruzraudzības dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc 

Pušu atsevišķas vienošanās. 

11.2. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Projektētājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, 

kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt 

kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi. 

11.3. Pušu kontaktpersonas: 

 

Pasūtītāju pārstāv Projektētāju pārstāv 

vārds, uzvārds, amats vārds, uzvārds, amats 

Adrese:  

Tālrunis:  

Fakss:  

e-pasts:  

 

11.4. Apakšuzľēmēji: 

11.4.1. Projektētājam ir tiesības pilnīgi vai daļēji uzticēt Autoruzraudzības veikšanu trešajai 

pusei (tālāk saukti ―Apakšuzľēmēji‖). 

11.4.2. Projektētājs ir atbildīgs par Autoruzraudzības pakalpojumiem, ko sniedz tā 

Apakšuzľēmēji. 

11.5. Visi paziľojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence Līguma saistībā ir uzskatāmi 

par nodotiem otrai Pusei, ja tā noformēta rakstveidā un nodota otrai Pusei pret parakstu vai arī 

nosūtīta pa pastu ierakstītas vēstules veidā. 

11.6. Līgums ir noformēts uz X (skaits vārdiem) lapām 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir 

līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi pie Līguma, kas sastādīti rakstveidā un ir abu Pušu 

parakstīti, ir Līguma neatľemama sastāvdaļa. 

11.7. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti 

rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses. 

11.8. Līguma teksts ir konfidenciāls. 

 

 

Latgales Amatniecības meistaru skolas 

vārdā 

 

Amats 

 

vārds, uzvārds 

SIA ―nosaukums‖ vārdā 

 

Amats 

 

vārds, uzvārds 
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Pielikums Nr.5 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ____________ 

 

KVALIFIKĀCIJAS, IZGLĪTĪBAS UN DARBA PIEREDZES APAKSTS (CV) 

Personas dati 

Uzvārds/vārds 

Adrese 

Tālrunis 

Dzimšanas datums 

 

Patreizējais amats  

Izglītība 

Laika periods 

Piešķirtā izglītības 

dokumenta 

nosaukums/piešķirtā 

kvalifikācija 

Izglītības iestādes nosaukums 

 

Veidojiet katrai  apgūtajai izglītības programmai atsevišķu 

sadaļu, sākot ar jaunākiem datiem 

Darba pieredze 

Laika periods 

Profesija vai ieņemamais 

amats 

Darba vietas nosaukums un 

adrese 

Nozare 

 

Veidojiet katram ieľemamajam amatam atsevišķu sadaļu, 

sākot ar jaunākiem datiem 

Papildu informācija Iekļaujiet šeit jebkuru informāciju, kas var būt būtiska, 

piemēram, atsauksmes utt. 

 

Ar šo es, apakšā parakstījies, vārds uzvārds, apliecinu, ka piekrītu piedalīties iepirkumā 

„Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas komplekss energoefektivitātes paaugstināšanai 

Latgales Amatniecības meistaru skolas ēkās‖ pretendenta iesniegtā piedāvājuma ietvaros kā 

amata nosaukums līguma izpildē. 

 Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu 

konflikta situācijā. 

Šī apľemšanās nav atsaucama, izľemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams 

paredzēt iepirkuma laikā. 

 

Vārds, uzvārds  _______________________ 

Paraksts _____________________________ 

Datums _____________________________ 
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Pielikums Nr.6 

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. ____________ 

 

 

 

OBJEKTA APMEKLĒJUMA APSKATES APSEKOŠANAS AKTS 

 
Objekts: Latgales Amatniecības meistaru skolas galdnieku darbnīca/ dienesta viesnīca 

Apsekošanas datums: 2010.gada ___.___________ 

 

Apsekošanas laiks: ______________________ 

 

Iepirkums: „Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas komplekss energoefektivitātes 

paaugstināšanai Latgales Amatniecības meistaru skolas ēkās‖ 

 

Pretendents: 

Pretendenta nosaukums Reģistrācijas numurs Juridiskā adrese 

 

 

 

 

  

 

Pretendenta pārstāvis:______________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieľemamais amats) 

 
Pasūtītāja pārstāvis:______________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums, ieľemamais amats) 
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Pielikums Nr.7 

 

Ēkas energoaudita pārskats 
 

 
 

ĒKAS ADRESE 
______________________________

 
 
 
 
 
 
 

Ēkas fasādes fotogrāfija 
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1 1.DAĻA. PAMATINFORMĀCIJA PAR ĒKU UN APSAIMNIEKOTĀJU 

 
 

 Pamatinformācija par ēku 
 

Ēkas identifikācija Adrese  

 
ēkas klasificējums  

ēkas kadastra numurs  

ēkas kopējā platība (m2)  

ēkas daļas kopējā platība (m2) 
Norāda, ja novērtējums veikts ēkas 
daļai 

Energoauditors vārds, uzvārds  

Organizācija  

organizācijas reģistrācijas 
numurs 

 

Tālrunis  
Paraksts  

sertifikāta izdevējs  

sertifikāta numurs  

Datumi pārskata sagatavošanas 
datums 

 

ēkas apsekošanas datums  

 

 

1.2. Pamatinformācija par apsaimniekotāju 
 

1. Nosaukums  

2. Reģistrācijas numurs  

3. Juridiskā adrese  

4. Kontaktpersona  

5. Kontakttālrunis  
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2.DAĻA. APSEKOŠANAS ZIĽOJUMS 

 

1. 
Ēkas raksturojums (konstrukcija, lielums, 
būvniecības gads u.c.). 

 

2. 
Atzinums par ēkas vispārējo 
siltumtehnisko stāvokli un tā atbilstību 
Latvijas būvnormatīvu prasībām. 

 

3. 
Apkures veids, sistēmas un patēriņa 
regulēšanas raksturojums. 

 

4. 

Atzinums par ēkas enerģijas patēriņa 
līmeni apkurei un karstā ūdens 
sagatavošanai, ievērojot ēkas atrašanās 
vietas klimata apstākļus. 

 

5. 
Atzinums par ēkas iekštelpu klimatu un 
termālā komforta līmeni. 

 

6. 
Informācija par līdz šim īstenotajām 
iniciatīvām vai pasākumiem siltumenerģijas 
taupības jomā. 

 

7. 
Ieteiktā energoefektivitātes kompleksa 
pamatojums ēkai (ieguvumi) un 
ekonomiskā izdevīguma novērtējums. 

 

8. 
Prognozējamās sekas, ja pasākumi 
netiks veikti. 

 

9. 
Atzinums par ēkas apsaimniekošanu un 
energovadību, ieteikumi. 

 

10. 
Ierosinājumi tālākai rīcībai ieteikto 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. 
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3.DAĻA. PAMATINFORMĀCIJA PAR AUDITĒTO OBJEKTU 

A. Ēka 

3.1. Vispārīga informācija 
1. Ēka 

 
konstruktīvais risinājums  

2. Stāvu kopskaits (bez standarta stāviem 
atsevišķi jānorāda jumta stāva, mansarda 
stāva, pagraba stāva un tehniskā stāva esība) 

 

3. Ēkas siltuma  
zonas 

Zonas Nr. 1 2 3 

Zonas nosaukums    

Platība (m2 )    

Telpu augstums (m)    

Aprēķina temperatūra (°C)    

Aprēķina platība (m2)    

4.  Aprēķina platība (m2)  

5. Ekspluatācijā nodošanas gads 
 

 

6. Rekonstrukcijas gads (pēdējais)  

7. Informācija mikroklimata regulēšanas 
režīmiem un pārtraukumiem, piemēram,  
mācību brīvlaikos 

 

8. Cita informācija (piemēram, apkures katla 
pārbaude vai ventilācijas vai gaisa 
kondicionēšanas vai rekuperācijas sistēmas 
pārbaude*) 

 

* Pārbaudes gadījumā aizpildīt un pievienot 2009.gada 13.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.40 
„Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 4. vai 5.pielikumu. 
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3.2. Informācija par ēkas norobežojošām konstrukcijām 

Nr. 
Norobežojošā 
konstrukcija Materiāls 

Biezums 
 

Laukums 
 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaidības 
koeficents 

(U),  

Termiskā tilta 
siltuma 

caurlaidības 
koeficents 

(ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums  

Aprēķina 
temperatūra 

 

   mm m2 W/(m2K) W/(mK) m °C 

1. Ārsienas         

2. Ēkas cokols        

3. Bēniņu pārsegums        

4. Jumta pārsegums        

5. Pagraba pārsegums        

6. Logi un lodžiju/  
balkonu durvis 

       

7. Durvis        

 
 

3.3. Ēkas norobežojošo konstrukciju atbilstība būvnormatīvam LBN 002-01 
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma 
caurlaidības koeficients HT 

_________ *W/K+ esošais 
 

_________ *W/K+ normatīvais, kas aprēķināts 
saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 
27.novembra noteikumiem Nr. 495 „Noteikumi 
par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 
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B. Siltuma un karstā ūdens piegāde un sadale  

 
3.4. Siltumenerģijas piegāde / ražošana 
Siltumenerģijas piegādes sistēma 

 centralizēta siltumapgāde 
Centralizētās katlu mājas 
efektivitāte ( %) 

 

   

 lokāla siltumapgāde  

Apkures katls  

Modelis   

ražošanas gads   

kurināmā veids   

 lietderības koeficients (%)  

Piegādes sistēmas cauruļvadu tīkls zudumi trasē ( %)  

 
3.5. Siltuma sadale – apkures sistēma 

1. Apkures sistēma  vienas caurules 

 divu cauruļu 

2. Siltummezgla tips  atkarīgā pieslēguma shēma 

 neatkarīgā pieslēguma shēma 

3. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis 
 

4. Cita informācija  

 

3.6. Karstā ūdens sadales sistēma 
1. Karstā ūdens piegādes vidējā 

temperatūra (oC) 
 

2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra 
(oC) 

 

3. Karstā ūdens sadales sistēmas tips  bez cirkulācijas 

 ar cirkulāciju 

4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis  

5. Cita informācija  

 

3.7. Ventilācija  
1. Ventilācijas sistēmas veids  dabīgā, apkalpotās platības (m2) 

 piespiedu, apkalpotās platības (m2) 

2. 
Gaisa apmaiņa ēkā un tās noteikšanas 
metode 

    h-1 

Noteikšanas metode 
 

 

3. Cita informācija  
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3.8. Saules siltuma ieguvumi 

1. 
Globālie saules siltuma ieguvumi  
               (kWh/m2 gadā) 

Kopējie  

Ja plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei zemāks 
par 60 kWh/m2 gadā, norādīt arī detalizēti: 

Dienvidi Rietumi Ziemeļi Austrumi Horizontāli 

     

2. Ēkas vidējais svērtais noēnojums  % 

3. Cita informācija  

 

3.9. Iekšējie siltuma ieguvumi 

1. Vidējie svērtie ieguvumi  W/m2 

2. Cita informācija  

 

3.10. Gaisa dzesēšana 

1. Dzesēšana sistēmas veids  

2. Cita informācija   

 

3.11. Apgaismošana 

1. Apgaismošanas iekārtu raksturojums  

2. Cita informācija   

 

3.12. Tarifi un maksājumu iekasēšana 
Izdevumi Tarifs, LVL/MWh Vidējais maksājums, LVL/m2 mēnesī 

1. Apkure   

2. Karstais ūdens   

3. Elektroenerģija   
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C. Enerģijas patēriņa un oglekļa dioksīda emisijas apjoma dati 

Piezīme: Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas apjomu aprēķina balstoties uz valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” publicētajiem emisijas faktoriem, kas izmantoti pēdējā siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību 
inventarizācijā atbilstoši 17.02.2009. MK not. Nr.157 „Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas 
nacionālo sistēmu”. 
3.13. Enerģijas patēriņa dati pēc skaitītāju rādījumiem1            
3.13.1. Siltumenerģijas patēriņš               TELPU APKURE 
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Kopā 

2007 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2008 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2009 Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

* Aprēķina reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 

                                                           
1
 - norādīt pēc ēkā faktiski uzstādītajiem skaitītājiem, piem. TELPU APKURE, KARSTAIS ŪDENS, AUKSTAIS ŪDENS, 

ELEKTROENERĢIJA; atskaitē ievietot tabulas atbilstoši skaitītāju esamībai ēkā. Ja ēkas siltumenerģijas skaitītājs uzskaita gan apkuri, gan 

karsto ūdeni, tad dati jānorāda vienā tabulā. 
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3.13.2. Siltumenerģijas patēriņš                KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANA 
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Kopā 

2007 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2008 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2009 Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

* Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 
 

3.13.3. Aukstā ūdens patēriņš 
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Kopā 

2007 Aukstā ūdens patēriņš, m3               

2008 Aukstā ūdens patēriņš, m3               

2009 Aukstā ūdens patēriņš, m3               

 

 
3.13.4. Karstā ūdens patēriņš 
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Kopā 

2007 Karstā ūdens patēriņš, m3               

2008 Karstā ūdens patēriņš, m3               

2009 Karstā ūdens patēriņš, m3               

 

3.13.5. Elektroenerģijas patēriņš  
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Kopā 

2007 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2008 

Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

2009 Kopējais enerģijas patēriņš, MWh               

Īpatnējais enerģijas patēriņš, kWh/m2               

CO2 emisijas apjoms, t*               

* Aprēķina, reizinot kopējo enerģijas patēriņu ar CO2 emisijas faktoru (t CO2 / MWh). 
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3.13.6. Enerģijas patēriņa sadalījums 
 
 

MWh/gadā* kWh/m2gadā* % no kopējā 
enerģijas2 
patēriņa** 

I. Apkurei    

II. Karstā ūdens 
sagatavošanai 

   

III. Elektroenerģijas 
patēriņš 

   

t.sk. dzesēšanai    

Ventilācijai    

Apgaismojumam un citām 
iekārtām 

   

IV. Kopsumma   100% 
 

2 Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts saskaņā ar 
klimatiskajiem apstākļiem 

** Summā veido 100% 

                                                           
2
 Kopējais enerģijas patēriľš ietver sevī apkures siltuma enerģijas, siltuma enerģijas karstā ūdens 

sagatavošanai un elektroenerģijas patēriľus. 
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4.DAĻA. ĒKAS APSEKOŠANAS FOTO DOKUMENTĀCIJA VAI 

TERMOGRAMMAS 
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5.DAĻA. ĒKAS RENOVĀCIJAS PROJEKTA PRIEKŠLIKUMS  

(ieteicamais pasākumu komplekss) 
5.1. Energoefektivitātes novērtējums 
 kWh/m2gadā MWh/gadā 

Ēkā izmērītās apkures energoefektivitātes novērtējums    

Ēkai aprēķinātais apkures energoefektivitātes 
novērtējums  

  

 

5.2. Enerģijas un oglekļa dioksīda ietaupījumi 

Nr. 
p.k. 

Pasākums1 

Piegādātās enerģijas 
īpatnējais ietaupījums 

Primārās enerģijas 
īpatnējais ietaupījums 

% no esošā 
izmērītā 

ēkas 
energo-

efektivitātes 
novērtējum

a2 

CO2 emisijas 
samazinājum

s3 

  
kWh/m2 
gadā 

MWh/gadā kWh/m2 
gadā 

MWh/gadā 
% 

    kg/m2 
gadā 

1.        

2.        

3.        

...        

Piezīmes. 
1 – Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums – energoefektivitātes 

novērtējums, kuru veic pamatojoties uz piegādātās un eksportētās enerģijas izmērītajiem 
daudzumiem; 

2 – Oglekļa dioksīds (CO2) rodas fosilā kurināmā degšanas procesā enerģijas 
ražošanai, t.sk. ēkas apkurei, gaisa kondicionēšanai (dzesēšanai), karstā ūdens 
sagatavošanai, ventilācijai un apgaismojumam. Rēķina no piegādātās enerģijas īpatnējā 
ietaupījuma. 

 
Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energoaudita pārskata autors sadarbojas ar 

sertificētu arhitektu vai būvinženieri, kas atbilstoši noteikumu 4.pielikumam sagatavo 
sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma rakstu, tādējādi nodrošinot 
vienādu pasākumu paredzēšanu abos dokumentos. 

 
 

6.DAĻA. ĒKAS ENERGOREITINGS UN TĀ IZMAIĽU PROGNOZE 

 

 

 

Esošā situācija  

Prognoze pēc 
energo- 

efektivitātes 
pasākumu 

īstenošanas  

Izmērītais ēkas energoefektivitātes novērtējums  kWh/m2 gadā   
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Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums  kWh/m2 gadā   

Izmērītais CO2 emisijas novērtējums  kgCO2    gadā   

Aprēķinātais CO2 emisijas novērtējums  kgCO2    gadā   

Piezīme. Energoresursu ietaupījumu prognozē saskaņā ar energoaudita ieteikumiem, ēkas 
renovācijas projekta priekšlikumu sadaļu un to nosaka kā izmērīto enerģijas patēriņu pēc 
pasākumu veikšanas.  
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Pielikums Nr.8 

Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera 

paskaidrojuma raksts 
 

 

1. Pamatinformācija par paskaidrojuma raksta sagatavotāju 
 

Vārds, Uzvārds  

Arhitekta vai būvinţeniera sertifikāta numurs  

Arhitekta vai būvinţeniera sertifikāta izdevējs  

Arhitekta vai būvinţeniera sertifikāta derīguma 

termiľš 

 

 

2. Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojums 

 

2.1. Ēkas novietojums un esošā situācija.  

 

 

 

2.2. Arhitektūras daļa. Apraksts par ēkas norobeţojošo konstrukciju 

piemērotību energoauditā ieteiktajiem energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumiem. Iespējamie tehnoloģiskie risinājumi 

norobeţojošajās konstrukcijās, ja projektā paredzēts sasniegt zemu 

energopatēriľa apkurē rādītāju (15-60 kWh/ m
2 
gadā).  

 

 

 

2.3. Būvkonstrukciju daļa. Apraksts par ēkas nesošo konstrukciju 

piemērotību energoauditā ieteiktajiem energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumiem. 

 

 

 

2.4. Apkure un ventilācija. Ventilācijas un apkures sistēmas apraksts, 

tehnoloģiju apraksts energoefektivitātes paaugstināšanai, iekārtu 

parametri.  
 

 

 

2.5. Telpu apgaismojums, tā atbilstība normatīviem, apgaismes ķermeľu 

parametri un energoefektivitātes rādītāji attiecībā pret iepriekš 

izmantotajiem apgaismes ķermeľiem (vai standarta risinājumiem).  
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2.6. Projekta apgrūtinājumi, kas saistīti ar ēkas atrašanos 

Pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonā vai ar ēkas valsts vai 

vietējas nozīmes pieminekļa statusu, vai apgrūtinājumi saskaľā ar vietējās 

būvvaldes lēmumu par ēkas nozīmi publiskajā telpā, vai apgrūtinājumi 

saskaľā ar ēkas tehniskā apsekojuma rezultātiem. 

 

 

 

4. Darbu organizācijas sadaļa. Apraksts par enerģiju taupošajām 

būvniecības metodēm, kuras būtu pielietojamas projektā un to 

atbilstība „zaļā iepirkuma‖ prasībām; prasības būvniecības 

energopatēriľa pārraudzībai un būvmateriāliem.  

 

 

 

4. Papildus pasākumi, kurus sertificēts arhitekts vai sertificēts 

būvinţenieris uzskata par nepieciešamiem papildus energoaudita pārskatā 

norādītājiem pasākumiem un kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 

emisiju samazinājumu (izmaksas obligāti iekļaujamās projektā, bet kā 

neattiecināmās izmaksas). 

 

 

 

4.1. Pasākumu raksturojums 
 

Pasākuma nosaukums Pamatojums un apraksts 

  

  

  

 

4.2. Informācija par šo papildus pasākumu veikšanas saskaľošanu no 

projekta iesniedzēja puses un papildu pasākumu finansēšanas avotu: 
 

 

 

 

 

5. Pārskats par izskatīto dokumentāciju 

Nr.p.k. Dokumenta nosaukums Dokumenta sagatavotājs, sagatavošanas 
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datums, cita identificējošā informācija 
Obligāti izskatāmā dokumentācija 

1. 1. Ēkas tehniskā apsekojuma 

atzinums (par katru ēku)  

 

2. 2. Energoaudita pārskata, 

6.daļa „Ēkas renovācijas 

projekta priekšlikums‖ 

atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 5.maija noteikumu 

Nr.417 „Klimatu pārmaiľa 

finanšu instrumenta finansēto 

projektu atklāta konkursa 

„Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai valsts un 

pašvaldību profesionālās 

izglītības iestāţu ēkās‖ 

nolikums‖ 3.pielikumam (par 

katru ēku) 

 

3. 3. Ar ēkas atrašanos 

pilsētbūvniecības pieminekļa 

aizsardzības zonā, ar Valsts vai 

vietējas nozīmes pieminekļa 

statusu saistītie dokumenti 

 

4. 4. Vietējās būvvaldes lēmums 

vai lēmumi par ēkas nozīmi 

publiskajā telpā 

 

Papildus izskatītā dokumentācija 

   

   

 

 

6. Pielikumā:  

6.1.Būvdarbu koptāme atbilstoši būvniecības un publisko iepirkumu jomu 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem (izmaksu novērtējums, ľemot vērā 

šajā paskaidrojumā rakstā ietverto informāciju). 

 

 

 6.2. Pieľēmumi izmaksu noteikšanai: 
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7. Apliecinājums 

 

Apliecinu, ka energoaudita atzinumā un šajā paskaidrojuma rakstā 

iekļautie energoefektivitātes pasākumi un to risinājumi neatšķiras, atbilst 

finanšu instrumenta ierobeţojumiem, kā arī atbilst ēkas tehniskā 

apsekojuma atzinumiem un citiem izskatītajiem dokumentiem. 

 

Apliecinu, ka ar projekta iesniedzēju ir saskaľota 4.punktā  aprakstīto 

papildus pasākumu veikšana, kuri tieši neietekmē sasniedzamo CO2 

emisiju samazinājumu. 

 

 

Paraksts 

 

Datums 

 
 

Piezīme: Dokumenta rekvizītu „paraksts” un „datums” neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām 
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Pielikums Nr.9 

Izmantojamie videi draudzīgie materiāli 

 

Aizpilda par katru ēku atsevišķi 

Attiecināmās izmaksas 

Materi

āls 

Materiāla 

raksturojošai

s rādītājs 

Apjomi 

(m2/gab) 

Izmaksas 

(LVL) 

CO2 

tonnas 

gadā 

Energoaudits        

TP        

Būvuzraudzība        

Autoruzraudzība        

Publicitāte        

Attiecināmie būvdarbi:        

Ārsienas        

         

         

Cokols        

         

         

Bēniľi        

         

         

Jumts        

         

         

Pagrabs        

         

         

Logu nomaiľa        

         

         

Durvju nomaiľa        

         

            

Ventilācijas sistēmas 

renovācija vai 

rekonstrukcija           

Citi renovācijas darbi, 

kas paaugstina ēkas 

energoefektivitāti un ir 

iekļauti energoauditā kā 

veicamie pasākumi           

Kopā attiecināmās 

izmaksas           

            

Neattiecināmās           
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izmaksas 

            

            

Kopā:           
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Pielikums Nr.10 

KPFI projekta līgumu tāme 

 

<Līguma Nr. un nosaukums>
1
 

Nr.p.k  Objekta
2
 nosaukums Pozīcijas izmaksas 

(LVL) 

1. < objekts>  

2. < objekts>  

3. < objekts>  

... ...  

 Kopā  

Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiľas 

izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)
3
 

 

Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN  

PVN (21%)  

Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN  

  

Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN):  

Būvuzraudzība  

Būvprojekta autoruzraudzība  

Izpētes un projektēšanas darbi  

                Tehniskā projekta izstrāde   

Būvprojekta ekspertīze  

Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību 

saistītajiem izdevumiem
4
 

 

 

1
 - norāda atbilstoši iesnieguma lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam 

2
 - norāda atbilstoši iesnieguma lietotajiem nosaukumiem.  

3
 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots 

realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. 

Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.   
4
 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst 

pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām 

būvdarbu izmaksām un jāsakrīt ar 5.2. sadaļu. 

 

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par 

piegāžu līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros 

izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”. 
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Pielikums Nr.11 

Specifikācijas kopsavilkums siltumenerģijas ražošanas iekārtām 

 

Nr.  

p.k. 
Rādītājs Mērvienība 

Prognozētais 

lielums 

Esošais 

lielums* 

1. Uzstādītā siltuma jauda: MW     

2. Lietderības koeficients      

2.1. apkures periodā %    

2.2. vasarā %    

3. Pieslēgto vidējo siltumslodţu 

summa: 

     

3.1. apkures periodā MW    

3.2. vasarā MW    

4. Plānotie siltumnesēju parametri:      

4.1. tvaikam: 

spiediens 

temperatūra 

  

Mpa 
o
C 

   

4.2. tīklu ūdenim: 

turpgaitas temperatūra 

atgaitas temperatūra 

  
o
C 

o
C 

   

5. Transformācijas koeficients siltuma 

sūkľiem 

-   

6. Kurināmā veids -   

7. Kurināmā patēriľš t vai m
3
   

8. Garantijas laiks gados  X 

9. Kalpošanas laiks gados   

 

Elektroenerģijas raţošanas iekārtām 

 

Nr.  

p.k. 
Rādītājs Mērvienība 

Prognozētais 

lielums 

Esošais 

lielums* 

1. Uzstādītā elektriskā jauda MW    

2. Lietderības koeficients %    

3. Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt 

energoavotu 

kV    

4. Saraţotais elektroenerģijas daudzums MWh   
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5. Garantijas laiks gados  X 

6. Kalpošanas laiks gados   

 

Tāmes pozīcijas ir atkarīgas no konkrētas iekārtas, tomēr galvenās pozīcijās ir šādas: 

- Izgatavošanas vai piegāde 

- Uzstādīšana 

- Apmācības 

Lūdzam ľemt vērā, ka iekārtu iegādes gadījumā rezerves daļas ir attiecināmās 

izmaksas tikai tādā gadījumā, ja iesniedzējs var pierādīt, ka bez šīm rezerves daļām 

iekārtu nebija iespējams iegādāties. 

 


